



Legenda:

- Etapa III. výměna osvětlovacích těles zadní traktů sídliště
- Etapa IV. výměna osvětlovacích těles komunikace před OÚ

Index změny:	Popis změny:	Datum:	Provedl: Podpis:

Kreslil: Pavel Moudrý	Projektant: Pavel Moudrý	Zodp. projektant: Jiří Šuk	<b>TRI-IN</b> <small>SPOLEČNOST PRO PORADENSTVÍ, PROJEKCI A DESIGN s.r.o.</small> Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 241 77 741, www.tri-in.cz, Cheb
St.ú.: Sokolov Obec: Bukovany			
Investor: Obec Bukovany		Stupeň: DPS	
Akce: VO Bukovany výměna VO etapa III. a etapa IV.		Formát: 3x A4	
Část: F.2.1.- Elektroinstalace		Měřítko: 1:4000	
Obsah: Situační schéma		Datum: 05/2015	
		Č. zakázky: 1505042	
		Č. přílohy: -	
www.tri-in.cz			